

Trzebnica, dn.22 11. 2017 r.

Wg rozdzielnika

**L.dz. GZGK/PN/ZWiK/2/2017-odp2**

dotyczy: "przetargu dla zadania pod nazwą: „Budowa stacji uzdatniania wody w Blizocinie, gm. Trzebnica w formule zaprojektuj i zbuduj”

Nr postępowania: **Nr PN/ZWiK/2/2017**

Na podstawie art. 38 pkt 1 ustawy – Prawo Zamówień publicznych, zamawiający udziela odpowiedzi na pytania złożone w dniu 20.07.2017 r. przez uczestnika postępowania, brzmiące:

Pytanie nr 1:

„Prosimy o sprostowanie zapisów SIWZ rozdz. XIII pkt.2. Kryterium cena określona jest 80% natomiast w pkt. 3 kryterium cena 75%.”

Pytanie nr 2

„Prosimy o zmianę zapisów SIWZ i Umowy umożliwiając fakturowanie częściowe (przynajmniej kwartalne), co ułatwi realizację przedmiotowego zadania oraz zapewni Wykonawcy płynność realizacji innych inwestycji i funkcjonowanie na rynku.”

Pytanie nr 3

„Prosimy o ujednoczenie zapisów. W umowie Zamawiający wskazuje na zabezpieczenie w wysokości 10% wynagrodzenia, natomiast w SIWZ 3%”

Pytanie nr 4

„Prosimy o zmianę zapisów umowy § 17 pkt.3 „łączna suma kar, o których mowa w ust. 1 i 2 nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 14 ust. 1 umowy.” Zgoda na wysokość kar do 100% wartości Zamówienia może z różnych powodów doprowadzić do sytuacji, że Wykonawca wybuduje obiekt dla Zamawiającego bez wynagrodzenia. Należy wziąć pod uwagę tzw. miarkowanie kary.”

Pytanie nr 5

„Wnosimy o zmianę zapisów umowy w § 17 poprzez zmianę sformułowań „opóźnienie” na „zwłoka”.

Pytanie nr 6:

„Prosimy o sprostowanie zapisów SIWZ przewiduje skrócenie terminu realizacji do 250 dni, natomiast formularz ofertowy do 270 dni.”

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA:**

**Ad 1.**

Zamawiający sprostował omyłkę. Kryterium cena posiada wagę 80%.

**Ad 2.**

Zamawiający przychyliła się do postulatu Oferenta i wprowadził w zapisach umowy możliwość dokonywania częściowego fakturowania wykonanych prac po uzyskaniu zaawansowania robót 25, 50 i 75 %

**Ad 3.**

Zapis ujednolicono. Zamawiający wymaga zabezpieczenia w wysokości 3% wynagrodzenia Wykonawcy

**Ad 4.**

Zamawiający nie znajduje uzasadnienia do zmiany zapisów dotyczących kar umownych.

**Ad 5.**

Zamawiający zastąpił sformułowanie „opóźnienie” słowem „zwłoka” w § 17 wzorca umowy.

**Ad 6.**

Skrócenie terminu realizacji zamówienia jest przewidziane do 250 dni. Zapisy w SIWZ i wzorze formularza ujednolicono.

Z poważaniem,

Prezes Zarządu

*mgr Maria Spalińska*

Otrzymują:

1. Uczestnik postępowania
2. Pytania i odpowiedzi zamieszczono na stronie internetowej
3. ZWiK a/a